
          Załącznik do siwz  

  UMOWA -projekt   

zawarta w dniu ……… r pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk , z siedzibą 37-200 Przeworsk,  ul. Jagiellońska 

10, NIP 794-16-87-990, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Przeworska   

Pana dr Leszka Kisiela , przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Przeworska  Pani Doroty Jarosz, zwaną w dalszej 

części umowy „Zamawiającym” 

a: 

……………………………., wybranym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zwanym w 

dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

§1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania  pn: 

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Przeworska 

2. Przedmiot zamówienia określony jest w załącznikach do siwz : 

1) Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr.2 do siwz  

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiącej załącznik nr.3  do siwz 

3. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Materiały drogowe (m.in, elementy zabezpieczenia ruchu i oznakowania i inne) pozyskane z rozbiórki, 

nadające się do ponownego wbudowania lub użytkowania  stanowią własność Zamawiającego. Pozyskane 

materiały powinny być odtransportowane na plac składowy wskazany przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego placu 

budowy, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres 

prowadzenia robót budowlanych. 

3) Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zawiadomić użytkowników infrastruktury o terminie 

rozpoczęcia robót. 

4) Tymczasowe zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgodni we 

własnym zakresie i na swój koszt powiadamiając Inspektora Nadzoru. 

5) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania oraz zapewniać warunki 

bezpieczeństwa, a także utrzymywać porządek. 

6) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz  ewentualnej 

naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni – uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 

7) W ramach ceny ofertowej Wykonawca uwzględni wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

8) Zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, zapewnienie niezbędnych mediów , 

ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po 

zakończeniu robót. 

9) Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p. poż. 

10) Zapewnienie bezpieczeństwa właścicielom posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy. 

11) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej. 

13) Przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń. 

14) Dokonanie niezbędnego zajęcia ulic i chodników. 

15) Zgłaszanie inspektorom nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 



16) Wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 

wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

17) Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim. 

18) Przedmiotowe zamówienie należy wykonać zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką 

zawodową. 

19) Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające z 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

20) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia jako czynności 

pomocniczej przy przygotowaniu oferty, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych 

w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

5. Wymagania jakościowe i materiałowe. 

 Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość 

o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i wymaganiom Polskich 

Norm. 

6.  W myśl art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t. j. z późn.zm) p.z.p.. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące roboty branży drogowej (pracowników fizycznych). Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, 

kierowników robót oraz osób świadczących usługi w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby 

wykonujące transport, operatorzy koparek). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez niego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie pracowników na budowie na podstawie umowy o pracę, tj. kopii deklaracji ZUS 

DRA dotyczącej pracowników, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub jego 

przedstawiciela) za ostatni wymagalny okres rozliczeniowy oraz oświadczenia, że wszystkie osoby, co do 

których Zamawiający przedstawił takie wymaganie, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w tym nieprzedłożenie ich w wyznaczonym terminie, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących roboty na podstawie umowy 

o pracę, co spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

 

§2. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w terenie z przedmiotem umowy.  

 

§3. 

1.  Przedstawicielem Zamawiającego sprawującego nadzór na realizacją umowy będzie: Pan Wojciech Superson i 

Pan Janusz Sobieraj 

§4. 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :………………………………. 

 

§5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz powierzonych przez 

Zamawiającego .  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo  budowlane, 



wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

3. Na każde żądanie Zamawiającego (insp. Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa ,deklarację zgodności  lub certyfikat  zgodności  

z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na 

żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także ilości 

zużytych materiałów.  

§6. 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

1. Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

nie będzie korzystał z usług podwykonawców.  

lub  

2. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której mowa w art. 

2 pkt 9b ustawy p.z.p.Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem 

postanowień niniejszej umowy: 

Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności: 
 

a) strony umowy, 
 

b) przedmiot umowy, 
 

c) termin wykonania przedmiotu umowy, który nie może być dłuższy niż termin określony  

w siwz, 
 

d) warunki dotyczące odbioru robót budowlanych, 
 

e) regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane, 
 

f) odpłatność, tj. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, 
 

g) warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, których 

zostanie dokonana płatność), 
 

h) warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia – zgodnie  

z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.), 
 

i) obowiązki wykonawcy i podwykonawcy, 
 

j) kary umowne, 
 

k) odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości, 
 

l) warunki zmian umowy, 
 

m) warunki odstąpienia od umowy, 
 

n) regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach określonych                     

w ustawie p.z.p.). 

3. Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) wykonawcy za tą 

część zamówienia publicznego. 

4. Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie 

może być wyższa niż całkowita wartość robót (wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy). 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać dyspozycje zawarte w art. 

143 b ust. 2 ustawy p.z.p. zgodnie z którymi termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 



wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo a także projekt jej 

zmian oraz poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany. 

Zamawiający może w terminie 7 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo. Termin ten stosuje się  również do zmian tych umów.    

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

8. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za 

pisemną zgodą Zamawiającego. 

9. Zapisy ust. 1-8 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 

podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych 

wynagrodzeń w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Brak oświadczenia skutkować będzie 

prawem Zamawiającego do wstrzymania płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania rozliczeń                        

z Podwykonawcami.  

§7. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 .strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe  

zgodnie z ofertą przetargową w kwocie …………. brutto ( słownie złotych  …………..) w tym podatek VAT  w 

wysokości ………zł. 

1) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone w kosztorysie wykonawczym za faktycznie wykonany zakres 

zadania, jako iloczyn wykonanych rodzajów robót wskazanych w załączniku do specyfikacji przetargowej i cen 

jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 

3. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na inflację do końca trwania umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, może ulec zmianie w czasie trwania umowy, w przypadku:   

  1) zaniechania przez Zamawiającego części robót, wartość robót zaniechanych zostanie potrącona                             

  z wynagrodzenia umownego;. 

        2)  jeżeli nastąpi konieczność wykonania niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót dodatkowych ,  

  wartość zamówienia dodatkowego łącznie nie może przekroczyć 15 % wartości realizowanego  

  zamówienia; 

  3) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót zamiennych lub dodatkowych potwierdzonych  

protokołem konieczności podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego,  wówczas  wartość 

wynagrodzenia będzie wyliczona następująco: 

 a) roboty zamienne będą rozliczane w oparciu o kosztorys powykonawczy różnicowy (przy czym cena 

jednostkowa roboty zamiennej przyjęta będzie z kosztorysu ofertowego wykonawcy, a jeżeli w kosztorysie 

ofertowym nie występuje to z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania z 

uwzględnieniem cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zastosowanych w kosztorysie ofertowym  

Wykonawcy; 

 b) roboty dodatkowe będą rozliczane w oparciu o kosztorys powykonawczy Wykonawcy uwzględniający 

rzeczywistą ilość wykonanych robót, przy zastosowaniu ustalonych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych 

prac, wchodzących w zakres zamówienia podstawowego.  

5. Końcowa należność za wykonane roboty zostanie wypłacona Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego 

robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie 

bezusterkowy protokół odbioru robót oraz rozliczenie wykonanych robót potwierdzone przez  przedstawiciela 

Zamawiającego. 



6. Za wykonanie kompletnych dróg przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust.1 umowy, Zamawiający dopuszcza 

fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za w pełni zrealizowany zakres prac. Podstawą do wystawiania 

faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym 

wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla 

Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikający z zawartych i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem  kopię 

przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub oświadczenie Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 

podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata o której mowa w  ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

11. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, 

zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu  lub zastrzeżeń 

zgłoszonych do umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za 

zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust.8. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od daty doręczenia tej informacji Wykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.12, Zamawiający może: 

1) odstąpić od bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jeżeli     

 Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

 dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

 należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

 o których mowa w ust.9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

15. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części -  w przypadku 

nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

16. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia o realizacji części udzielonego zamówienia, zwłaszcza gdy 

wartość wycenionych robót przekracza kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie gminy Zamawiającego. 

17. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone w kosztorysie wykonawczym za faktycznie wykonany zakres 

zadania, jako iloczyn wykonanych rodzajów robót wskazanych w załączniku do specyfikacji przetargowej i cen 

jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. 

 

 



§8. 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za wykonane roboty  jako: 

 Nabywca: Gmina Miejska  Przeworsk, ul. Jagiellońska 10 , 37-200 Przeworsk , NIP 794 -168 – 79 - 90; 

 Odbiorca: Urząd Miasta Przeworska, 37-200 Przeworsk Ul. Jagiellońska 10  

2. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowi wystawionej 

 faktury VAT . 

§9. 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania przedstawiciela Zamawiającego o terminie odbioru robót 

ulegających zanikowi, pod rygorem późniejszego wykonania na swój koszt odkrywek niezbędnych do zbadania 

jakości wykonanych robót. 

§10. 

Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb 

budowy łącznie z dostawą niezbędnych ilości wody, energii i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania. 

 

§11. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację wykonawczą wg obowiązujących przepisów i przekaże 

Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. 

§12. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (jeżeli do opóźnienia nie przyczynił się Zamawiający)  

 w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminów określonego w § 18, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia  

o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1, 

4) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz 

za opóźnienie w zapłacie tego wynagrodzenia  w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii 

zmiany takiej umowy w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w zakresie terminu zapłaty, 

w okolicznościach określonych w art. 143b ust. 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień niedokonania zmiany licząc po 

upływie wyznaczonego terminu, ale nie więcej niż 500 zł brutto. 

8) w razie stwierdzenia, że na budowie wykonują pracę osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

co do których Zamawiający nałożył takie wymaganie w umowie (w tym za nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

określonych w umowie przez Zamawiającego dokumentów mających to potwierdzać) – w wysokości 500 zł 

brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

3. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia. 



5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

składając stosowne oświadczenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego  

o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy. 

 

§13. 

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Brak ustosunkowania się przez 

 przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oznaczać będzie 

 osiągnięcie gotowości  do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

2. Zamawiający(przedstawiciel Zamawiającego) wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu w ciągu 10 dni 

 od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

 uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 

 dokonane w  toku odbioru, jak też terminy określające ewentualny nowy termin odbioru w związku z wadami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia 

 terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego                       

w  umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru , jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

 istnienie takich wad , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do 

 czasu usunięcia tych wad. 

§14. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ……..miesięcy 

od dnia odbioru końcowego.  

2. Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi obowiązywania gwarancji o którym mowa w ust.1 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni 

licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy.  

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszenia. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

o którym mowa w § 15 ust. 3 . 

§15. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  



1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 6 

miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia   

  i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  

 obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z winy 

której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest 

 do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§16. 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim 

 do  wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia 

 w terminie 10 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

 na roszczenie w terminie , o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę 

 sądową. 

5. Właściwym do rozpatrywania sporów powstałych na tle realizacji umowy jest właściwy miejscowo Sąd dla 

 siedziby Zamawiającego. 

§17. 

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach:  

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  

a) potrzeby wykonania prac zamiennych, zmiany ilości zamawianych robót lub odstąpienia od realizacji części prac,  

b) w przypadku konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp,  



c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na 

wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po 

dacie podpisania aneksu do umowy.  

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a - b będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z oferty. 

W przypadku braku w/wym. cen i składników zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów 

oraz KNR-ów i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym 

(Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu) / ceny rynkowe obowiązujące w okresie rozliczeniowym.  

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  

a) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych 

badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami 

badań lub ekspertyz,  

b) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac 

zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na 

niemożliwość realizacji świadczenia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót z uwagi na warunki atmosferyczne,  

c) wystąpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót wywołanej wystąpieniem 

nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych,  

d) potrzeby wykonania prac zamiennych, zmiany ilości zamawianych robót, odstąpienia od realizacji części prac 

lub wystąpienia zamówień podobnych,  

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione 

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,  

- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy,  

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia 

wywołanego ww. okolicznościami,  

f) w przypadku wystąpienia / konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

Pzp, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową,  

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości 

prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami.  

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, 

zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji 

zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,  

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć 

na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub 

elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich 



elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi 

lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę.  

4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę 

osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy,  

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, 

po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy 

pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy,  

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne 

za realizację zamówienia itp.),  

e) zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy,  

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.  

g) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1 może również dokonać zmian umowy w 

przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp.  

3. Do rozliczenia prac wynikających ze zmian umowy, o których mowa w ust. 2 będą stosowane ceny i składniki 

cenotwórcze wynikające z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników zastosowane zostaną pozycje 

kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązują-

cego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu) / cen rynkowych ob-

owiązujących w okresie rozliczeniowym.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w 

formie aneksu do umowy.  

§18. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy  określony w § 1 ust. 1 w terminie: do 30.09.2019 r.  

 

§ 19. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych i ustawy – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.   

 

§ 20. 

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach., 1 egzemplarz dla Wykonawcy  i 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

Wykaz załączników do umowy: 

1.Kosztorys ofertowy.  

                                                                                                         

            Wykonawca:                                                                                                              Zamawiający:                                                                                                        

 

 

 


