
 

         Załącznik nr.6 do swiz 

Umowa (projekt)  nr …………. 

zawarta dnia ............................... 2018 r. w Przeworsku pomiędzy:  

Gminą Miejską Przeworsk z siedziba przy ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, 

NIP: 7941687990, REGON: 650900499, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:  

Pana Leszka Kisiela – Burmistrza Miasta Przeworska 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – ………………………   

będącego Liderem partnerstwa 2 gmin i wyznaczonego do podpisania niniejszej umowy w imieniu 

i na rzecz następujących Zamawiających: 

1) Gmina Miejska Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, 

2) Gmina Błażowa, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa. 

a 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

adres: ……………………………………………………. 

NIP …………………………, Regon ………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru (koordynatorem projektu) 

zwanymi dalej Stronami, które postanawiają co następuje: 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą   
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 
późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
(koordynatora projektu) zwanego dalej „Inspektorem” na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk 
(Lider projektu) oraz Gminy Błażowa (Partner projektu), nad realizacją projektu pt.: 
„Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, (dalej „Projekt”).w 
specjalnościach:  

1) Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  

2) Branża  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych; 

3) Branża konstrukcyjno-budowlana 

2. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (koordynatora projektu), 

zwanego dalej „Inspektorem” i nadzorowanie prac związanych z dostawą i montażem:  

1) 418 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do 

miejsca montażu, w tym: 

 

a) w Mieście Przeworsk (łącznie 208 zestawów): 



 146 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych 

na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

  60 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych 

na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 2 zestawy (w skład, którego  wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na 

dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

b) w Gminie Błażowa (łącznie 210 zestawów): 

 99 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych 

na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 106 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych 

na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 5 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowane na 

dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 

2)  381 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca 

montażu, w tym: 

a) w Mieście Przeworsk (łącznie 134 zestawów): 

 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 10 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 2,7 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 80 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 3,24 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 13 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 3,51 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 4 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 14 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 3,78 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 15 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 4,05 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 12 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 4,32 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 17 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 4,59 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 18 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 4,86 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 5,40 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z 21 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 5,67 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z 22 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 5,94 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 24 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 6,48 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 



 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 26 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 7,02 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 32 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 8,64 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

b) w Gminie Błażowa (łącznie 247 zestawów): 

 20 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 8 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 2,16 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 9 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 2,43 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z 11 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 2,97 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 85 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 3,24 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 4 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 13 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 3,51 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 55 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 15 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 4,05 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 45 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 4,32 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z 18 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 4,86 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 22 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 19 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 5,13 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

 12 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 23 szt. paneli 

fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 6,21 kW montowane na dachach 

budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

3) Kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa”, 

obejmująca między innymi:  

1) dostawę i montaż 116 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania 

budynków wraz z osprzętem, w tym: 

a) w Mieście Przeworsk (łącznie 32 szt. kotłów): 

 23 szt. o mocy 15 kW, 

 5 szt. o mocy 20 kW, 

 4 szt. o mocy 25 kW, 

b) w Gminie Błażowa (łącznie 84 szt. kotłów): 

 1 szt. o mocy 10 kW, 

 16 szt. o mocy 15 kW, 

 42 szt. o mocy 20 kW, 

 18 szt. o mocy 25 kW, 

 7 szt. o mocy 30 kW, 

3. Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

1) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynowanie prac w branżach:  



a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,  

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych,  

c) konstrukcyjno-budowlanej.  

2) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań 

inwestycyjnych  w  ramach  ww. projektu, realizowanych w  formule „dostaw 

z montażem”, tj. nad:  

a) realizacją umowy z wykonawcą na właściwy dobór, a następnie wykonanie robót 

budowlanych i instalacyjnych w zakresie montażu i rozruchu technologicznego:  

b) realizacją umowy z wykonawcą na, wykonanie i rozruch systemu monitoringu instalacji 

w zakresie wskaźników rezultatu dla Projektu;  

3) Zapewnienie w okresie realizacji Projektu, nadzoru inwestorskiego nad funkcjonowaniem 

instalacji urządzeń pomiarowych w ramach systemu monitoringu efektów ekologicznych 

i energetycznych na zamontowanych instalacjach OZE 

4) Nadzór inwestorski nad (robotami budowlano-montażowymi) w takich odstępach czasu, 

aby zapewniona została skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia regularnych 

inspekcji na terenie budowy każdej instalacji realizowanej  w ramach Projektu – 

minimum 2 (dwa) razy w obrębie każdej nieruchomości objętej projektem, w celu 

sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz montowanych instalacji, zgodnie 

z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami specyfikacji technicznych, 

dokumentacji projektowej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) 

a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie powinna (w tym odbiór techniczny 

instalacji) być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem 

właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty 

w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru 

inwestorskiego.  

5) Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 

20142020.  

6) Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami (projektem) i pozwoleniami na 

budowę (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

7) Akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-

instalacyjnych na poszczególnych budynkach objętych projektem w zakresie doboru 

instalacji OZE, przebiegu i miejsca montażu instalacji  

8) Weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnianych przez Wykonawców Projektu.  

9) Weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, 

sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie.  

10) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska.  

11) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań 

dostarczonych przez Wykonawców robót budowlanych.  

12) Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych 

i innych spotkań.  

13) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji 

Projektu.  

14) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy  Zamawiającym, a Wykonawcami 

(protokołu odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

itp.).  



15) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym 

i merytorycznym dot. realizowanego Projektu.  

16) Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych Wykonawców.  

17) Przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu,  

częściowych i końcowych.  

18) Uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji 

powykonawczej.  

19) Zarządzanie całym procesem oddawania (przekazywania) do użytkowania instalacji OZE 

na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych – mieszkańców Gmin 

objętych projektem  

20) Udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych 

dla zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek 

w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania instalacji oraz kontrola ich usunięcia 

w okresie trwania gwarancji.  

21) Udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych 

zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji.  

 

§ 2 

Personel Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego następujące osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane: 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,    wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , Pan/Pani 

…………………………………………………………… 

 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, Pan/Pani 

  ................................................................................................. 

 

2. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nowe osoby 
powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą posiadać kwalifikacje nie niższe niż kwalifikacje 
osób dotychczas pełniących dane funkcje  

3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują one należycie swoich obowiązków wynikających 
z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we 
wniosku zamawiającego, z zachowaniem wymogu określonego w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz 
postanowieniami umowy. 

5. Inspektor Nadzoru jest - w granicach posiadanego umocowania określonego niniejszą umową - 
przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie 
zadania wymienionego w § 1, co do zgodności jego wykonania z przepisami ustawy Prawo 
budowlane oraz z treścią umowy zawartej z Wykonawcą zadania. 

 

 

 

 



§ 3 

Termin realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy, przez czas realizacji dostawy i 

montażu do dnia sporządzenia końcowych protokołów odbioru, 

2. Termin rzeczowej realizacji projektu” planowany jest do 10 grudnia 2018 r. - termin ten może 

ulec wydłużeniu lub skróceniu, co jest uzależnione od terminu wykonania robót budowlanych 

objętych nadzorem, czego nie można jednoznacznie określić na etapie niniejszego postępowania.  

 

§ 4 

Obowiązki Inspektora Nadzoru (koordynatora projektu) 

1. Zgodnie z zakresem zamówienia wyszczególnionym w § 1 do obowiązków Inspektora Nadzoru 
należy:  

1) merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych 
do realizacji, 

2) koordynowanie Inspektorów branż wszystkich specjalności w zakresie odbioru poszczególnych 
rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej, 

3) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), a w szczególności czynności wymienione w art. 25 
ustawy, 

4) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, 

5) dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów, 

6) nadzór nad kompletowaniem i kontrolą wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót 
budowlanych, koniecznych do odbioru, 

7) właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego, tj. niezwłoczne 
od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót 
i/lub Inwestora - Zamawiającego, 

8) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, 

9) pełna kontrola działań w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia  
jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
oraz w przypadku konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych, w tym zwiększenie zakresu 
rzeczowego na terenie poszczególnych gmin, jak również zmiana terminu zakończenia robót nie 
powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 

10) nadzór nad terminowością realizacji zadania, w szczególności w zakresie dotrzymywania 
terminu zakończenia prac, 

11) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych 
z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania 
z określeniem ich przyczyn, 

12) wydawanie Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, 
za uprzednią zgodą Zamawiającego,  

13) dokonywanie rozliczeń budowy pod względem ilościowym, tzn. w zakresie zgodności rachunków 
wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem 
ilościowym i jakościowym wykonanych robót, 

14) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, 

15) składanie wyjaśnień i udzielanie odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków 
o płatność oraz kontroli projektu. 

 

2. Inspektor nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu 
aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu oraz na 



wezwanie koordynatora ze strony wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni ponadto, że na wezwanie Zleceniodawcy, w sprawach nie cierpiących zwłoki, 
zobowiązany będzie do stawienia się na budowę w przeciągu 6 godzin od chwili otrzymania 
wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w wysokości …………… brutto 
zł (słownie złotych:……………. ) 

w tym: podatek VAT……… %................. zł. Kwota netto wynosi: …………….zł (słownie 
złotych………….  

2. Wprowadza się podział wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 oraz fakturowania w następujący 
sposób: 

1) Gmina Miejska Przeworsk – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………….. zł netto 

powiększonej o należny podatek VAT …….% w kwocie ……………… zł  

2) Gmina Błażowa – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………….. zł netto powiększonej 

o należny podatek VAT …….% w kwocie ……………… zł  

3. Dopuszcza się fakturowanie wynagrodzenia częściowe, które będzie wystawiane po dokonaniu 
odbiorów poszczególnych etapów inwestycji, wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą prac 
montażowo-instalacyjnych dla których prowadzony będzie nadzór.  

4. Podstawą do wystawienia faktur o których mowa w ust. 3, będzie podpisany przez Wykonawcę 
i upoważnionych przedstawicieli gmin bezusterkowy protokół odbioru robót, częściowy lub końcowy. 

5. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni 
licząc od dnia wpłynięcia na adres gminy Zamawiających, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz 
z oświadczeniem że przedmiot zamówienia został / nie został zrealizowany przy udziale 
podwykonawcy. 

6. W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców z tytułu 
wykonania przez nich czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający będzie 
bezpośrednio regulował należności na rzecz Podwykonawcy z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.  

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego będzie zakres  
wykonanych usług wskazany w umowie zawartej z  wykonawcą w odniesieniu do określonej gminy – 
partnera projektu. 

8. *W sytuacji opisanej w ust. 6 Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na  rachunek 
Podwykonawcy bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę 
Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do 
wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.            

9. *Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie 
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot. 

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale 
Podwykonawcy/ów 

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. 
Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się 
każdorazowo uzyskać akceptację Zamawiającego dla podwykonawców.  

2. Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie następujących prac: ……………… …………… 
………………………… 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 



4.  Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia  

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonanie części zakresu przedmiotu umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działania, 
uchybienia i zaniedbania . 

7. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia podwykonawcy 
części zamówienia innej niż wskazanej w ust. 2, co najmniej na 21 dni przed zamierzoną datą 
powierzenia części przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcy.  

8. Informacja, o której mowa w ust. 7 zawiera wskazanie zakresu przedmiotu umowy 
przeznaczonego do wykonania przez podwykonawcę, dane identyfikacyjne Podwykonawcy, 
wzór umowy w sprawie podwykonawstwa oraz planowaną datę powierzenia podwykonawstwa 
(zawarcia umowy o podwykonawstwo).  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres prac 
wykonanych przez podwykonawcę, 

b. uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia . 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w  ust. 12 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 



c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w ust. 11 biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

 

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub 
jego części przy udziale Podwykonawcy/ów 

18. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
17, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 

19. Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej – należy przez to rozumieć 
umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 

 

§ 7 

Osoby do kontaktów 

1. Osoby do kontaktów w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiających 

- Gmina Miejska Przeworsk : ……………. tel. …………  

- Gmina Błażowa: ………………..tel. ………. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy ze 
strony Wykonawcy będzie: ……………………………………………………… tel. 
………………………………………………………………………………………….……...   

     e mail………………………………………………………………………………………………. 

§ 8 

Zmiany umowy 

    1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych art. 144 ustawy 
PZP oraz w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej 
Umowy: 

a) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę będącą różnicą pomiędzy 
dotychczasową kwotą VAT a kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku, 

b) w zakresie terminu wykonania usługi - w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji. Zmiana taka nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy,  



c) jeżeli wystąpi konieczność zmiany osób kluczowych do realizacji umowy wyszczególnionych w § 
2 ust. 1. Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie 
niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w umowie. 

d) strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania 
aneksu. 

  3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  w postaci 
aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie 
dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek 
od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

  5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 
powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie 
uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu. 

 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im 
prawo odstąpienia od umowy.  

a) jeżeli Inspektor Nadzoru (koordynator projektu) nie podjął wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy lub przerwał ich 
wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni. 

b) jeżeli Inspektor Nadzoru (koordynator projektu) wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny 
z umową lub bez zachowania wymaganej staranności. 

c)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Inspektora Nadzoru za pokwitowaniem,  
z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Inspektora. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, z wyjątkiem odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia 
Wykonawcy następujących kar umownych w następujących przypadkach: 

- w razie zaniedbywania obowiązku obecności na terenie budowy Inspektora Nadzoru w ilości 
wskazanej w § 4 ust. 2, oraz nieprzybycia na wezwanie inwestora lub wykonawcy - za każde 
stwierdzone zaniedbanie kara w wysokości 100,00 zł. 

- za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiającym niezgodności wykrytych w trakcie 
nadzoru a ujawnionych w okresie późniejszym (przy odbiorze robót budowlanych) wysokości             



500,00 zł (dotyczy również przypadku kiedy wyniki przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego 
badań nie potwierdzą wymagań projektu, które Inspektor stwierdził jako właściwe). 

2. W razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków osoby pełniącej 
funkcję Inspektora Nadzoru Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy ustanowienia nowej 
osoby pełniącej funkcje Inspektora Nadzoru posiadającej uprawnienia w takim samym lub wyższym 
zakresie jak osoba pełniąca te funkcji dotychczas. W razie niewyrażenia zgody na zmianę osoby 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej za 
odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w kwocie 1.000,00 zł 

3. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem 
Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy, 
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją umowy 
jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA                                                                                    

 

 


