Projekt pn.: *„Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa"* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przeworsk, dnia 04.06.2018 r.

Znak sprawy: **IIT.271.20.2018**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na ***„Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa".***

**A.** Działając na podstawie art. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający** – Gmina Miejska Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk **zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w następujący sposób.**

**w § 2 Projektu umowy przed zmianą jest:**

*Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy* ***do dnia 30.11.2018 r.****, z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy i montażu zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.*

**w § 2 Projektu umowy po zmianie jest:**

*Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy* ***do dnia 30.05.2019 r.****, z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy i montażu zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.*

**B. W związku z powyższym ulegają również zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 13 i 14 SIWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:**

*Nie otwierać przed dniem* ***19.06.2018 r. do godz. 09:15***

**w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:**

*Nie otwierać przed dniem* ***20.06.2018 r. do godz. 09:15***

**w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:**

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie* ***do dnia 19.06.2018 r. do godz. 09:00*** *w siedzibie:*

Projekt pn.: *„Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa"*
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

***Urzędu Miasta Przeworska,***
***ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk***
***Kancelaria (pok. nr 103).***

**w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ po zmianie jest:**

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie* ***do dnia 20.06.2018 r. do godz. 09:00*** *w siedzibie:*
***Urzędu Miasta Przeworska,***
***ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk***
***Kancelaria (pok. nr 103).***

**w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ przed zmianą jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***19.06.2018 r. o godz. 09:15*** *w siedzibie:*
***Urzędu Miasta Przeworska,***
***ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,***
***w pokoju nr 124.***

**w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***20.06.2018 r. o godz. 09:15*** *w siedzibie:*
***Urzędu Miasta Przeworska,***
***ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,***
***w pokoju nr 124.***

C. **Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2018/S 080-178487 w sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów, sekcji IV.2.2 - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału oraz sekcji: IV.2.7 - Warunki otwarcia ofert.**
*Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 04.06.2018 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.*

D. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmiana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej niezwłocznie po jej przygotowaniu.**

Z up. BURMISTRZA
inż. Wojciech Superson
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska
*(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*